

政府信息系统开发服务 采购合同

项目名称：“爱山东”APP 荣成分厅建设运营

合同编号：SDGP371082000202202000180A_001

计划编号：37108200029500220220008

甲方（全称）：荣成市大数据中心

乙方（全称）：中国广电山东网络有限公司

签订时间：2023 年 4 月 14 日

荣成市大数据中心（甲方）所需“爱山东”APP荣成分厅建设运营(SDGP371082000202202000180)（项目名称及项目编号）经山东东成建设咨询有限公司（采购代理机构）以公开招标采购方式进行采购。经评审委员会评审，确定中国广电山东网络有限公司（乙方）为项目中标（成交）供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本项目采购文件的规定，经平等协商签订本合同。

第一条 合同组成文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （一）本项目采购文件
- （二）中标供应商的投标文件
- （三）合同格式、合同条款
- （四）中标供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
- （五）中标通知书
- （六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务内容

“爱山东”APP荣成分厅建设运营项目，实现荣成服务应用的整合建设，将荣成分散提供的政务服务在“爱山东”APP平台进行整合应

用开发建设，主要建设内容包含以下部分：

（一）应用开发：包括应用质量保障、高频政务服务事项接入与开发、拳头应用建设工作、推动“一件事”服务上线。

（二）应用优化升级：包括优化应用服务分类、建设和优化特色服务专区、优化应用服务名称及标签、加强可视化宣传运营、加大首页热点推荐服务运营力度，打造应用聚合的主题集成特色服务、深入推进应用质量提升，积极落实省级统筹的主题集成服务、规范应用服务上线。

（三）宣传推广及舆情把控工作：包括宣传推广工作、客诉处理工作。

（四）渠道整合迁移工作：包括“智慧荣成” APP 迁移工作。

四、合同金额

合同金额为人民币壹佰壹拾叁万捌仟元整（¥1,138,000 元）（详见附件 1）。

收 款 人：中国广电山东网络有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司济南朝山街支行

银行账号：1602023509200034274

五、付款方式

项目全部完工并验收合格后支付合同总价款的 40%；项目验收合格满 1 年后支付合同总价款的 30%；验收合格满 2 年后支付合同总价款的 20%；验收合格满 3 年后支付合同总价款的 10%。

六、交付日期和地点

（一）交付日期：2023 年 6 月 9 日前完工。

(二) 交付地点：甲方指定地点。

(三) 质保期：自验收合格之日起 3 年。

七、质量

服务的质量应符合采购文件、投标文件及乙方在投标过程中做出的书面澄清及承诺。

八、甲方权利义务

(一) 对于乙方权利义务的 第 4 条，甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关开发软件的功能和目标需求方面的信息和资料。乙方应以书面工作函的方式向甲方提出需要提供的信息与资料，在提交有关需求说明、资料和信息时，甲方可以就其中所涉及的软件功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

(二) 甲方对乙方权利义务的 第 5 条中说明书的认可，仅代表对上述说明书中开发软件的适用性、需求性、可用性等审核，并不对说明书中的技术问题进行审核。如说明书中出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，仍由乙方承担责任。

(三) 乙方人员不按合同履行职责，甲方有权要求乙方更换项目人员。

(四) 甲方应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表，负责与乙方联系。更换常驻代表，要提前通知乙方。

九、乙方权利义务

(一) 乙方应制定项目推进计划（详见附件 2），明确项目的各功能点和完成时间节点。非经甲方书面同意，乙方不得就项目功能点

及相关造价进行增减。

(二) 乙方应建立联席会议制度，由项目监理单位和乙方分别通报项目进展及存在问题，拿出解决方案；乙方明确项目具体负责人为姜丰。

(三) 乙方提供给甲方的最终产品必须完全开放，不得进行加密或者限制使用期限，甲方享有开发产品的完全知识产权。在服务期间的一切程序开发版权及开发源代码均属于甲方所有。对于与甲方业务相关的技术及该软件全部源代码，乙方在未经甲方允许的情况下，保证不向第三方展示或提供。

(四) 乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该软件进行全面的研究和设计。

(五) 乙方在获取上述第 4 条所涉及的需求信息和资料后，应及时完成需求分析书、概要设计说明书和详细设计说明书并必须经甲方认可。

(六) 为保证项目顺利实施，乙方须在荣成市设立固定项目部地点。

(七) 乙方不得将承建内容（包括主要工作和辅助工作）转让或分包。乙方必须按合同约定，派出项目部人员（详见附件 3），在履行合同义务期间，应按甲方及监理方要求定期以周报、月报等形式报告项目工作情况。

(八) 乙方在承建项目范围内，对甲方的任何意见和要求（包括索赔要求），均应首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，

再同双方协商确定。

(九) 乙方调换项目部组成人员,需事先书面申请并经甲方同意。

(十) 系统禁止使用“弱口令”密码;系统接入省统一身份认证平台,避免身份已认证用户二次认证。

(十一) 系统需适配信创设备。

(十二) 乙方应协助甲方完成漏洞修复相关工作。若发生信息安全事故,乙方应及时采取应急响应措施,否则由此带来的后果由乙方承担,甲方保留一切追究责任的权利。

(十三) 项目验收前,乙方应按要求配合甲方将本系统对接至城市运行指挥平台,所产生数据全部对接至荣成市综合数据库。

十、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用服务(或货物)的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十一、验收

本合同为甲方进行验收的主要依据。甲方应专门成立验收小组,于乙方交付项目时组织验收。验收应严格按照采购文件和采购合同进行,保证采购项目与采购文件和采购合同内容的一致。

(一) 初步验收:

甲方接到乙方关于本项目初步验收书面申请(附自检报告)后,安排甲方代表及监理验收人员与乙方共同进行初验测试,经测试符合合同及采购文件(招标文件)和采购响应书(投标文件)要求的,则甲方签署由监理方提交的验收报告,项目转入试运行期(1个月)。初验不合格的(初验不合格次数不得超过2次),乙方应立即进行重

新调试，直至测试结果符合合同及采购文件和采购响应书要求。

（二）终验：

试运行期结束后，甲方接到乙方关于本项目终验书面申请（附运行期运行记录）后，组织甲方代表及终验验收人员与乙方共同进行终验，严格按照招标投标文件的约定和鲁财采〔2021〕25号《山东省政府采购履约验收管理办法》规定进行验收，终验符合合同及采购文件和采购响应书要求的，项目进入质保期；终验不合格的（终验不合格次数不得超过2次），由乙方负责更正和修改后再次进行终验，直至符合合同及采购文件和采购响应书要求，由此产生的费用由乙方承担。

十二、售后服务

乙方应按公开采购文件、投标（响应）文件及乙方在投标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（一）技术保障承诺：

乙方将为本次工程提供的集成服务和应用软件系统提供3年质保期，自终验之日起计算。

乙方为本次系统中由乙方提供的软件平台提供保修服务。

乙方服务中心提供7×24小时的响应服务，保证在任何时候甲方都能及时找到乙方的相关专业技术人员。系统出现问题，乙方均需保证即时响应甲方的要求，保证在1小时到达现场，6小时完成故障修复，并在故障解决后两个工作日内提供详细的书面报告，包括故障形成原因、故障历时、故障影响面、故障解决过程、故障解决办法、经验教训、防止故障重复发生的措施等。

（二）培训服务承诺：

本系统设计完成和系统上线前后，由乙方的专业人员负责对甲方用户人员进行培训，以便使甲方全面掌握系统功能、特点和必要的维护知识，提升使用水平，维护系统长期稳定地运行；培训方式为集中培训，培训对象为甲方平台相关使用人员，培训时乙方提供相关培训资料，包括 PPT 介绍和有关培训资料。

（三）售后服务承诺：

（1）运行维护保障

对系统工程的方案设计、现场施工管理、系统调试等相关技术资料给予全面的文档咨询支持、提供原有系统功能软件的技术升级与完善的售后服务。

（2）软件系统升级

乙方承诺免费向甲方提供软件系统升级服务，并将更新的源代码提交至甲方。

（3）软件系统对接

乙方承诺免费向甲方提供软件系统接口对接服务。

（4）乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过投标文件的承诺。质保期内，软件出现问题，乙方均需保证即时响应甲方的要求，保证在 1 小时到达现场，6 小时完成故障修复。

（5）提供软件系统保修期内应用系统软件的维护性开发，包括但不限于 bug 修复、一定量的需求变化。

（6）乙方安排售后服务人员如下表：

序号	姓名	职位	是否在荣
----	----	----	------

1	姜丰	项目经理	在荣
---	----	------	----

十三、违约责任

(一) 除不可抗力外, 如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行, 甲方可要求乙方支付违约金, 违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务 (或货物) 本合同价格的 3‰ 计算, 最高限额为本合同总价的 30%; 迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 甲方有权在要求乙方支付违约金的同时, 书面通知乙方解除本合同。

(二) 除不可抗力外, 乙方未能履行本合同约定的其主要义务, 经催告后在合理期限内仍未履行的, 或者乙方有其他违约行为致使不能实现合同目的的, 对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

(三) 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间, 书面通知甲方暂停采购活动的情形, 或者询问或质疑事项可能影响中标结果的, 导致甲方中止履行合同的情形, 均不视为甲方违约。

十四、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议, 双方当事人均可通过和解或者调解解决; 不愿和解、调解或者和解、调解不成的, 可以按照下列方式解决: 向合同签订地的人民法院起诉。

十五、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

十六、签约地点

山东省威海市荣成市。

甲方：荣成市大数据中心

单位盖章：



代表签字

刘欣

2023/04/14 10:48:24

2023/04/14 10:48:40

乙方：中国广电山东网络有限公司

单位盖章：



代表签字：

李建华

2023/04/14 11:50:16

2023/04/14 11:50:28

附件 1：分项报价清单

序号	服务名称		服务内容	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	应用开发	应用质量保障	严格应用服务测试标准；建立日常巡检机制；建立应急保障、重点保障工作机制	1	项	20,000.00	20,000.00
2		高频政务服务事项接入与开发	对接开发上线 50 项高频政务服务事项	1	项	140,000.00	140,000.00
3		拳头应用建设工作	新时代文明实践云平台建设	1	项	145,000.00	145,000.00
4		推动“一件事”服务上线	超市（便利店）开办建设	1	项	130,000.00	130,000.00
5	应用优化升级	优化应用服务分类	按照“爱山东”应用分类、场景导航建设规范，结合高频服务事项和荣成市特色服务内容，按需优化调整应用服务分类、场景化导航等内容	1	项	20,000.00	20,000.00
6		建设和优化特色服务专区	按照“爱山东”服务专区建设规范，结合分厅实际及自建渠道服务迁移情况，每季度不低于 1 次持续优化已有专区服务及使用体验，提升服务效能	1	项	20,000.00	20,000.00
7		优化应用服务名称及标签	按照“爱山东”应用服务短名称设置规范、应用服务搜索标签设置规范，为分厅内 151 项应用服务设置短名称及搜索标签，方便用户快速定位服务	1	项	20,000.00	20,000.00

8		加强可视化宣传运营	根据“爱山东”整体要求和分厅特色，结合本地服务接入及运营实际，每月至少更新 1 次分厅各图片位，增强特色服务吸引度	1	项	20,000.00	20,000.00
9		加大首页热点推荐服务运营力度	根据分厅实际及自建渠道服务迁移情况，结合“爱山东”客户端新版部署，在分厅首页热点位置设置 6 项特色服务，每月至少更新 1 次	1	项	20,000.00	20,000.00
10		打造应用聚合的主题集成特色服务	通过服务场景梳理、业务流程优化、主题页面定制等手段，整合本市及所辖区县分散接入的服务事项，统一服务标准，实行“一个入口、一次告知、全域通办”	1	项	120,000.00	120,000.00
11		深入推进应用质量提升	重点围绕应用服务的界面交互、业务流程再造、适老化改造、接口性能及安全性等方面进行优化	1	项	120,000.00	120,000.00
12		积极落实省级统筹的主题集成服务	依据全省统筹计划，积极认真落实荣成市相关服务配置工作	1	项	30,000.00	30,000.00
13		规范应用服务上线	按照应用服务上线流程标准，全面梳理荣成分厅已上线应用服务，重点对同一个应用服务在市分厅重复上线的进行自检自查，及时更正上线模式	1	项	20,000.00	20,000.00
14	宣传推广及舆情把控工作	宣传推广工作	每月至少开展 1 次软文、海报、H5 等常规宣传；每年至少参与 2 次省市联合宣传、开展 1 次户外广告投放、开展 1 次线下推广活动；每月	1	项	80,000.00	80,000.00

			向省级团队推荐优秀经验做法不低于 1 次				
15		客诉处理工作	组建专业客服团队，收到群众意见反馈后，需在 5 个工作日内完成处理，并及时向市级团队反馈	1	项	80,000.00	80,000.00
16	渠道整合迁移工作	智慧荣成 APP 迁移	将智慧荣成 APP 中十五项应用迁移至爱山东 APP	1	项	153,000.00	153,000.00
合计							1,138,000.00

附件 2：项目进度计划表

系统名称	一级功能	二级功能	起止时间
“爱山东”APP 荣成分厅建设 运营	应用开发	应用质量保障	长期工作（严格应用服务测试标准；建立日常巡检机制；建立应急保障、重点保障工作机制）
		高频政务服务事项接入与开发	第一周到第二周（4月17日-4月28日）
		拳头应用建设工作	第三周（5月8日-5月12日）
		推动“一件事”服务上线	
	应用优化升级	优化应用服务分类	第四周到第五周（5月15日-5月26日）
		建设和优化特色服务专区	
		优化应用服务名称及标签	
		深入推进应用质量提升	
		打造应用聚合的主题集成特色服务	
		规范应用服务上线	
		加强可视化宣传运营	长期工作（根据“爱山东”整体要求和分厅特色，结合本地服务接入及运营实际，每月至少更新1次分厅各图片位，增强特色服务吸引力）
		加大首页热点推荐服务运营力度	长期工作（根据分厅实际及自建渠道服务迁移情况，结合“爱山东”客户端新版部署，在分厅首页热点位置设置6项特色服务，每月至少更新1次）
		积极落实省级统筹的主题集成服务	长期工作（依据全省统筹计划，积极认真落实荣成市相关服务配置工作）
	宣传推广及舆情把控工作	宣传推广工作	长期工作（每月至少开展1次软文、海报、H5等常规宣传；每年至少参与2次省市联合宣传、开展1次户外广告投放、开展1次线下推广活动；每月向省级团队推荐优秀经验做法不低

			于 1 次)
		客诉处理工作	长期工作（组建专业客服团队，收到群众意见反馈后，需在 5 个工作日内完成处理，并及时向市级团队反馈）
	渠道整合迁移工作	智慧荣成 APP 迁移	第六周到第七周（5 月 29 日-6 月 9 日）
	初验	初验	6 月 12 日
	试运行	试运行	6 月 13 日-7 月 13 日
	终验	终验	7 月 14 日

附件 3：项目部人员组成

姓名	职称	证书编号	岗位职责
姜丰	工程师	110200122	项目负责人
梁超	工程师	08124370251	技术负责人
蔡新政	工程师	威 140830040220	软件模块开发
于香波	工程师	160200045	软件编码及实现
初勇智	工程师	12224370111	软件编码及实现
蔡斌斌	工程师	鲁 150820010014	软件编码及实现
姜飞	工程师	鲁 150140280027	软件编码及实现
鞠磊	工程师	鲁 140140280038	软件编码及实现